

تکمیل و استقرار MVP اپلیکیشن ساخته شده با | Google AI Studio کدها و پنل آماده است

یک نسخه اولیه (MVP) از اپلیکیشن با Google AI Studio طراحی و پیاده‌سازی شده و بخش عمده کار انجام شده است. موارد آماده پروژه شامل:

- ساختار اصلی اپلیکیشن
 - پنل مدیریت (Admin Panel)
 - فایل‌های JSON و تنظیمات پروژه
 - منطق اولیه برنامه
 - بخش قابل توجهی از کدنویسی و اتصال‌ها
- هدف این پروژه توسعه از صفر نیست؛ بلکه تکمیل نسخه فعلی، رفع ایرادات احتمالی، آماده‌سازی برای نصب و اجرا و استقرار نسخه اولیه جهت تست عملیاتی و ارزیابی بازار است. تمام فایل‌ها، کدها و اطلاعات مورد نیاز پس از انتخاب فریلنسر ارسال خواهد شد.

خروجی مورد انتظار

- بررسی ساختار فعلی پروژه
- تکمیل بخش‌های باقی‌مانده
- رفع خطاها و باگ‌های احتمالی
- اتصال صحیح بخش‌های مختلف برنامه
- آماده‌سازی نسخه قابل نصب و اجرا
- استقرار پروژه روی هاست امن
- تحویل نسخه عملیاتی و قابل تست

شرایط همکاری

- پروژه در مرحله MVP قرار دارد و هدف، آماده‌سازی سریع نسخه اولیه برای تست است.
- اولویت اصلی با سرعت انجام کار، کیفیت خروجی و توانایی حل مسائل فنی پروژه است.
- پنل مدیریت طراحی شده و آماده است.
- فایل‌های JSON و بخش زیادی از ساختار پروژه آماده هستند.
- پس از انتخاب فریلنسر، تمامی فایل‌ها و دسترسی‌های لازم ارائه خواهد شد.
- در صورت رضایت از کیفیت همکاری، توسعه فازهای بعدی پروژه نیز به همان فریلنسر واگذار می‌شود.

مهارت‌های مورد نیاز

- JavaScript
- JSON
- استقرار و راه‌اندازی اپلیکیشن روی هاست
- رفع باگ و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
- آشنایی با استقرار امن و بهینه پروژه‌ها

بودجه

با توجه به آماده بودن بخش عمده پروژه، لطفاً پیشنهاد مالی منصفانه خود را اعلام کنید. (اولویت با افرادی است که بتوانند پروژه را در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه منطقی به نتیجه برسانند).

زمان بندی

- شروع همکاری: فوری
- تحویل نسخه اولیه: در سریع‌ترین زمان ممکن

لطفاً در پیشنهاد خود موارد زیر را اعلام کنید

1. زمان تقریبی تحویل پروژه
2. هزینه انجام کار
3. تجربه یا نمونه پروژه مشابه (در صورت وجود)
4. توانایی استقرار و تحویل نسخه عملیاتی روی هاست

نکته مهم

این پروژه صرفاً برای آماده‌سازی و تست نسخه اولیه طراحی شده است و هدف فعلی توسعه کامل محصول نیست. بنابراین لطفاً پیشنهاد خود را بر اساس تکمیل و استقرار MVP ارائه دهید. اولویت با فریلنسرهایی است که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسخه قابل تست و عملیاتی را تحویل دهند.